

исс

Протокол
очного заседания Постоянно Действующей Закупочной комиссии по закупкам работ по капитальному строительству, техническому перевооружению и реконструкции для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» по рассмотрению заявок, оценке и подведению итогов

№ 773 от «21» октября 2024 г.

г. Самара

Закупка проводится на основании Распоряжение ПАО «Россети Волга» от 02.10.2024г. № 638-р. Номер закупки 236311, номер Лота 353). Способ закупки – запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора.

Предмет закупки: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора в электронной форме (извещение на ЕИС № 32312363579) на право заключения договора по лоту №353: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры 200/22 Ф-2 КТП РП2 3312/320 кВА Ставропольский район, с.Тимофеевка (Копейка И.Д.) (под ключ) для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети».

Запрос цен в электронной форме проводится с использованием функционала ЕЭТП www.roseltorg.ru согласно Правилам работы данной ЭТП (Извещение № 32414055984 от 04.10.2024 г.).

- на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru за номером 32414055984.
- на сайте www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки» за номером 43214;
- на электронной торговой площадке ЕЭТП www.roseltorg.ru за номером 32414055984.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб с НДС 20%	Сроки выполнения работ	Дополнительные условия выполнения работ
1 357 993,12	I этап. Начало – не позднее 5 дней со дня заключения договора. Срок окончания I этапа работ: 20.11.2024. II этап. Начало – не позднее 5 дней с даты подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ 20.12.2024. Срок завершения работ 30.12.2024.	1. Место выполнения работ: Самарская область, Ставропольский район, сп. Тимофеевка, с. Тимофеевка, ул. Лучистая, уч. 23А (кад. № 63:32:2601036:5440). 2. Условия оплаты: при заключении договора с субъектами МСП раздел 7 «Оплата работ и взаиморасчеты» изложить в следующей редакции: <i>Платеж по I этапу (проектно-изыскательские работы) выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу и выставления счет-фактуры. Текущий платеж по II этапу выплачивается Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапа работ по договору, указанного в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение №7) и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 8), в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания актов сдачи-приемки работ. Платеж по окончанию работ по договору, выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14).</i> 3. Закупка проводится среди победителей конкурентного предварительного отбора. Участником закупки может быть лицо, включенное в Перечень победителей конкурентного предварительного отбора, утвержденный закупочной комиссией (Протокол закупочной комиссии по подведению итогов № 498/2 от 31.07.2023 г.), заключившее с Заказчиком Рамочное Соглашение, предусмотренное условиями конкурентного предварительного отбора

Дата заседания комиссии 21.10.2024 г.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Заседание Закупочной комиссии по вскрытию заявок, заявленных Участниками на ЭТП осуществляется по адресу: 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корп.133 и начато вовремя, указанное в Извещении о проведении запроса цен в электронной форме и Закупочной документации, опубликованных 04.10.2024 г.

В 09:00 по московскому времени 15.10.2024 г. произведено вскрытие поступивших заявок Участников на ЕЭТП.

По окончании срока подачи заявок до «15» октября 2024 г. года не было подано ни одной заявки от участников, 0 (ноль) заявок отозвано.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: Рассмотрение заявок, представленных участниками на ЕЭТП на участие в запросе цен на право заключения Договора по лоту №353: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры 200/22 Ф-2 КТП РП2 3312/320 кВА Ставропольский район, с.Тимофеевка (Копейка И.Д.) (под ключ) для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Закупочной комиссией зафиксировано:

Не представлено ни одной заявки на участие в запросе цен на право заключения Договора по лоту №353: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры 200/22 Ф-2 КТП РП2 3312/320 кВА Ставропольский район, с.Тимофеевка (Копейка И.Д.) (под ключ) для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети».

2. О рассмотрении заявок Участников

Рассмотрение заявок не проводилось ввиду отсутствия заявок на ЕЭТП для участия в запросе цен на право заключения Договора по лоту №353: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры 200/22 Ф-2 КТП РП2 3312/320 кВА Ставропольский район, с.Тимофеевка (Копейка И.Д.) (под ключ) для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети».

РЕШИЛИ:

1. Не проводить рассмотрение заявок ввиду отсутствия заявок на ЕЭТП для участия в запросе цен на право заключения Договора по лоту №353: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры 200/22 Ф-2 КТП РП2 3312/320 кВА Ставропольский район, с.Тимофеевка (Копейка И.Д.) (под ключ) для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети».

2. В связи с тем, что в запросе цен на право заключения Договора по лоту №353: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры 200/22 Ф-2 КТП РП2 3312/320 кВА Ставропольский район, с.Тимофеевка (Копейка И.Д.) (под ключ) для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» не подано ни одной заявки, соответствующей условиям запроса цен, определение победителей не проводилось. На основании п. 7.5.1 а) Единого стандарта закупок ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» протокол от 30.12.2022г №604-6 (Положение о закупке) утвержденным решением Совета Директоров ПАО «Россети Волга» (протокол от 23.01.2023 №19), предлагается признать запрос цен несостоявшимся.

3. Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на электронной торговой площадке ЕЭТП www.roseltorg.ru, на сайте www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки» не позднее трех дней со дня его подписания.

Председатель комиссии		М.С. Митрофанов	Заместитель директора по инвестиционной деятельности
Заместитель председателя комиссии		В.Н. Овсиенко	Начальник управления капитального строительства филиала
Секретарь комиссии (без права голоса)		А.А. Баскакова	Ведущий специалист отдела планирования и организации закупок