Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На оказание услуги: «Осуществление строительного контроля за ходом работ на объекте "Капитальный ремонт автомобильных дорог в р.п.Ровное»  
1. Общие положения.
Заказчик – Ровенская районная администрация Ровенского муниципального района Саратовской области
Подрядчик – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель физическое лицо), выполняющее работы по ремонту на Объектах.
Исполнитель – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель, физическое лицо), привлекаемое Заказчиком для осуществления строительного контроля при выполнении работ по ремонту на Объектах, заключившее с Заказчиком контракт (далее – Контракт).
Объекты (место выполнения работ) – Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное автомобильные дороги общего пользования, каждая из которых является самостоятельным Объектом, а именно:

Наименование автомобильной дороги:
- р.п. Ровное ул. Советская;
- р.п. Ровное ул. Калинина;
- р.п. Ровное ул. Октябрьская;
- р.п. Ровное ул. Карла Маркса;
- р.п. Ровное ул. Свердлова;
- р.п. Ровное ул. Хлебная;
- р.п. Ровное ул. Ленина;
- р.п. Ровное ул. Первомайская;
- р.п. Ровное ул. Театральная;
- р.п. Ровное ул. Тополиная.
Перечень и объемы работ по ремонту Объектов, в отношении которых осуществляется строительный контроль, приведены в Приложении № 2 к Техническому заданию (Сметная документация).

2. Задача Исполнителя – контроль качества и соответствиявыполняемых Подрядчиком строительно-монтажных работ на Объектах нормативно-техническим документам, требованиям технических регламентов и другим нормативным документам, действующим на момент производства работ, условиям Контракта между Заказчиком и Подрядчиком. 

3. До начала исполнения обязанностей Исполнитель представляет Заказчику приказ о назначении ответственных исполнителей (инженер-резидент) и Руководителя службы строительного контроля на Объектах, в котором должны быть отражены их Ф.И.О., занимаемые должности, контактные телефоны (мобильные), E-mail и заверенные руководителем образцы подписей, с указанием какие документы имеет право подписывать ответственный исполнитель (исполнительная документация, форма КС-2 и т.д.).

4. Обязанности Исполнителя: 
4.1. Согласование планов производства работ, технологических карт, схем, технологических регламентов, графиков выполнения работ.
4.2. Оценка состава и эффективности функционирования службы строительного контроля у Подрядчика.
4.3. Осуществление входного контроля полноты и качества проектов (планов) производства работ, технологических карт, схем и регламентов. Оценка содержащейся в них технической информации, необходимой для производства работ.
4.4. Осуществление входного контроля строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования, включая проверку наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.
4.5. Проверка правильности проведения входного контроля Подрядчиком.
4.6. Осуществление контроля качества строительно-монтажных работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых работ, применяемых материалов, контроль над соблюдением технологических регламентов, в том числе технологических карт, проверка достоверности проведения Подрядчиком операционного контроля качества, в том числе инструментальный контроль с проведением испытаний.
4.7. Наличие собственной лаборатории и/или привлечение субподрядной испытательной лаборатории по договору, лаборатория должна быть аттестована(аккредитована) или иметь свидетельство о состоянии измерений в лаборатории (аттестат аккредитации, аттестат подтверждения компетентности) с перечнем объектов и контролируемых в них показателях, характеризующих комплекс лабораторных испытаний, необходимых для оценки качества используемых материалов и выполняемых Подрядчиком работ в объеме, регламентированном нормативными документами, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Не позднее 5 рабочих дней со дня подписания Контракта представить Заказчику сведения о лаборатории, компетентной в проведении испытаний в заявленной области деятельности. 
Проведение Исполнителем лабораторных испытаний в объеме не менее 20% от объема образцов (проб), установленных требованиями нормативных документов.
Все используемое лабораторное и измерительное оборудование должно пройти государственную поверку (калибровку) и иметь свидетельство о проверке (калибровке) с текущим (не истекшим) сроком действия. Результаты лабораторных испытаний оформляются протоколами испытаний (измерений).
Все используемое испытательное оборудование для оценки качества материалов и выполняемых работ должно пройти аттестацию и иметь аттестаты с текущим (не истекшим) сроком действия.
В случае обнаружения Заказчиком или другими лицами дефектов и недостатков на объектах ремонта в период его гарантийного срока Исполнитель обязан за свой счет, провести должным образом комиссионное обследование участка, в присутствии представителей производителя работ и Заказчика, для определения объема (количества) дефектов и недостатков.
4.8. Осуществление приемочного контроля, проверка качества выполненных работ, освидетельствование скрытых работ и приемка ответственных конструкций с составлением соответствующих актов; проверка и оценка правильности приемочного контроля, выполняемого Подрядчиком.
4.9. Участие в приемке геодезической разбивочной основы, контроль планового и высотного положений и фактических размеров элементов и отдельных конструкций, а также результатов геодезического контроля, выполняемого Подрядчиком.
4.10.  Контроль соответствия объемов фактически выполненных работ объемам, предусмотренным Контрактами между Заказчиком и Подрядчиком.
4.11.  Контроль над соблюдением Подрядчиком графика выполнения работ, определение причин простоев и информирование Заказчика об их возникновении.
4.12.  Проверка наличия и достоверности исполнительной документации и исполнительных съемок.
4.13.  Информирование Заказчика обо всех нарушениях и отступлениях от проектных решений, допущенных Подрядчиком при выполнении строительно-монтажных работ;
4.14.  Осуществление подготовки документации к вводу объектов в эксплуатацию и участие в работе рабочей и приемочной комиссии.
4.15.  Проверка и подписание выполненных Подрядчиком объемов работ и их стоимостей по соответствующим актам (формы КС-6а, КС-2, КС-3) с предоставлением Заказчику их электронных копий.
4.16. Экспертиза соответствия результата выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным контрактом на строительно-монтажные работы между Заказчиком и Подрядчиком, и подготовка соответствующего заключения.
4.17.  Контроль выполнения Подрядчиком мероприятий по охране окружающей среды, комплекса работ по обращению с отходами в рамках Контракта между Заказчиком и Подрядчиком; 
4.18. Контроль наличия и правильности ведения исполнительной производственно-технической документации в процессе ремонта и обеспечивает внесение в нее изменений Подрядчиком, выполняющим строительно-монтажные работы на Объектах, в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ.
4.19. Участие в проводимых Заказчиком организационных и производственных совещаниях, инспекционных проверках и других мероприятиях, связанных со строительным контролем и контролем качества ремонта Объектов. 
4.20.  Предоставление Заказчику оперативной и подробной информации о любых факторах, которые могут повлиять на первоначальный график выполнения работ, их качество или стоимость, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты для устранения таких факторов.
4.21.  Составление ежемесячных пообъектных и итоговых пообъектных отчетов о своей деятельности по форме Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию, ведение журнала службы строительного контроля (по форме Ф-2 приложения к отчету) на Объектах и выполненных Подрядчиком работах.
4.22.  Контроль качества выполнения работ и контроль над работами по ликвидации дефектов в течение гарантийного срока.
4.23.  Предоставление Заказчику лаборатории и персонала для проведения выборочных испытаний, а также оборудования и персонала для отбора проб дорожно-строительных материалов;
4.24.  Предоставление Заказчику информации, справки, отчетности, сведения о состоянии Объектов, выполненных и производимых на них работах и их организации.
4.25. Еженедельное предоставление Заказчику фотоотчета и краткой информации о выполненных работах за прошедшую неделю по форме, предварительно согласованной с Заказчиком.
4.26.  Проверка и согласование разработанных Подрядчиком графиков выполнения работ.
4.27.  Контроль соблюдения Подрядчиком и субподрядными организациями условий Контрактов.
4.28.  Контроль соблюдения Подрядчиком правил техники безопасности на Объектах.
4.29.  Осуществление, по согласованию с Заказчиком, дополнительных проверок качества материалов и работ.
4.30.  Обеспечение постоянного присутствия инженера-резидента на Объектах с документальным подтверждением присутствия путем записи в общем журнале работ Подрядчика.
4.31.  Согласование, проверка и подписание предъявляемых Подрядчиком работ и затрат по позиции «Непредвиденные работы и затраты». Определение целесообразности и обоснованности данных работ и затрат. 
4.32. После окончания Подрядчиком строительно-монтажных, ремонтных работ, но до начала приемки Заказчиком Объектов, строительный контроль проводит комплексную диагностику отремонтированных Объектов в соответствии:
-  к сцепным качествам дорожного покрытия: выполнять измерения в соответствии с СП 78.13330.2012, ГОСТ 33078-2014, ГОСТ 33388-2015, ГОСТ Р 59120-2021, ОДМ 218.4.039-2018;
- к ровности дорожного покрытия: выполнить измерения ровности с помощью профилометрических установок с определением международного индекса ровности IRI в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012, ГОСТ 33078-2014, ГОСТ 33388-2015, ГОСТ Р 59120-2021, ОДМ 218.4.039-2018;
4.33. Оценивает полученные результаты сцепных качеств верхнего слоя покрытия в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения» и предоставляет Отчет, по комплексной оценке, качества выполненных работ Подрядчиком.

5. Представитель службы строительного контроля имеет право:
5.1. Запрашивать у Подрядчика, рассматривать для утверждения Заказчиком проекты (планы) производства работ и другую техническую документацию.
5.2.  Давать письменные разъяснения Подрядчику или субподрядчикам в случае обнаружения неточности или противоречия в технической документации.
5.3. Согласовывать материалы разбивочных работ.
5.4. Выдавать Подрядчику разрешение на начало работ по каждому Объекту.
5.5. Проверять объем и качество выполнения работ, соответствие их условиям Контрактов между Заказчиком и Подрядчиком.
5.6. Контролировать и оценивать качество выполненных работ и в случае возникновения необходимости, останавливать работы с выдачей предписаний Подрядчику и незамедлительного извещения об этом Заказчика.
5.7. Согласовывать изменения в организации производства работ.
5.8. Выполнять все необходимые лабораторные испытания.
5.9. Требовать дополнительные проверки качества материалов и работ, замены материалов, не отвечающих требованиям по качеству, а также переделки работ, выполненных ненадлежащим образом.
5.10.  Освидетельствование законченных работ, включая проведение лабораторных испытаний, применение неразрушающих методов контроля.
5.11. Участвовать от имени Заказчика в приемке и обмерах объемов работ, включая приемку и обмеры скрытых работ, подписывая акты освидетельствования скрытых работ и приемки ответственных конструкций с соответствующими приложениями.
5.12.  Выполнение других действий, соответствующих предмету настоящего Технического задания.

6. Представитель Заказчика имеет право:
6.1. Регулярно участвовать в осуществлении проверок полноты и достоверности результатов строительного контроля с отметкой в общем журнале производства работ, актах на скрытые работы и журнале строительного надзора.

7. Документы и отчетность.
7.1. Документы, подлежащие постоянному контролю при проведении строительного контроля:
· Исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с указанием всех параметров, позволяющих произвести подсчет объемов выполненных работ;
· Паспорта (сертификаты качества), сертификаты соответствия на привозимые на Объекты готовые строительные конструкции, материалы и изделия с отметкой их приемки инспектирующей службой;
· Сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве работ;
· Результаты лабораторных испытаний материалов;
· Акты освидетельствования скрытых работ;
· Акты освидетельствования ответственных конструкций;
· Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
· Общий журнал работ;
· Специальные журналы работ;
· Планы производства работ;
· Графики выполнения работ;
· Прочая инженерно-техническая и исполнительная документация. 

7.2.  Отчетность по строительному контролю:
Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Подрядчика об окончании выполнения работ по ремонту Объектов, обязан в свободной форме в виде письма на бланке организации представить Заказчику подробную информацию о готовности Объектов для проведения комиссии по приемке в эксплуатацию и представить Заказчику итоговый отчет по Объектам (оригинал в переплетённом виде в 2 (Двух) экземплярах, в электронном виде на USB-флеш-накопителе в формате pdf.), включая технический отчет по предприемочной диагностике по форме, указанной в Приложении № 3 к Техническому заданию.
В целях контроля надлежащего исполнения Контракта Исполнитель ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным (календарным), представляет Заказчику журналы службы строительного контроля по Объектам по форме, указанной в Приложении № 1 к Техническому заданию (оригинал в переплетённом виде в 1 (одном) экземпляре и в электронном виде на USB-флеш-накопителе в формате pdf.).
Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, относящимися к производству работ на Объектах или его состоянию, в соответствии с настоящим Техническим заданием.
Вся документация, передаваемая Исполнителем Заказчику, является собственностью Заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания работ по Контракту. Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования Заказчика.

8. Длительность гарантийных сроков на оказанные Исполнителем Услуги по Контракту:
Под гарантийными обязательствами Стороны понимают обязанность Исполнителя за свой счет устранить недостатки в оказанных Услугах по Контракту (в том числе осуществлять строительный контроль за устранением Подрядчиком дефектов в течение гарантийного срока), выявленных и (или) возникших в пределах гарантийных сроков.
Длительность гарантийных сроков по ремонтуавтомобильных дорог общего пользования р.п.Ровное:
Гарантийный срок установлен с даты подписания Сторонами документа о приемке и составляет:
Гарантийные сроки на выполненные работы Подрядчиком по контракту составляет:
- гарантийный срок, принимаемый для земляного полотна автомобильной дороги и слоев основания дорожной одежды автомобильной дороги при капитальном ремонте, составляет 6 лет;
- гарантийный срок для обочины (ее частей) автомобильной дороги, укрепленной материалом по типу проезжей части, принимается равным гарантийному сроку покрытия верхнего слоя дорожной одежды. В иных случаях гарантийный срок для обочины (ее частей) автомобильной дороги не регламентируется;
- гарантийный срок для нижнего слоя дорожного покрытия составляет 5 лет;
- гарантийные сроки для верхнего слоя покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при капитальном ремонте дорожной одежды автомобильной дороги, устанавливаемые в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения- 8 лет;
- на остальные работы, выполненные по данному муниципальному контракту, гарантийный срок составляет 5 лет. 
 Гарантийные сроки для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды автомобильной дороги устанавливаются в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения и представлены в таблице 1. 
  
Таблица 1 
	  Прогнозируемая интенсивность движения транспортного потока по полосе движения, автомобилей в сутки 
	Гарантийные сроки для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона, лет 

	менее 1000 
	8 

	1000 - 2500 
	7 

	2500 - 5000 
	6 

	5000 - 10000 
	5 

	10000 - 20000 
	4 

	более 20000 
	2 


  
 Гарантийные сроки для поверхностных обработок дорожного полотна, а также для его защитных слоев и слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей представлены в таблице 2. 
  
Таблица 2 
	  Конструктивный элемент 
	Гарантийные сроки, устанавливаемые в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения, автомобилей в сутки 

	
	менее 2500 
	более 2500 

	Однослойная поверхностная обработка дорожного полотна с однократным распределением щебня 
	1,5 года 
	1 год 

	Однослойная поверхностная обработка дорожного полотна с двойной россыпью щебня 
	2 года 
	1 год 

	Двухслойная поверхностная обработка дорожного полотна 
	2 года 
	1 год 

	Слои износа дорожного полотна и его защитные слои 
	2 года 
	1 год 


  

Конкретные гарантийные сроки на выполняемые по Контракту подрядные работы и используемые при их выполнении материалы (товары, конструктивные элементы) определяются Подрядчиком самостоятельно с учетом требований, установленных Контрактом. Информация об установленных Подрядчиком гарантийных сроках предоставляется им Заказчику в виде отдельного документа, составленного в письменной форме, в порядке, предусмотренном Контрактом.
Конкретные гарантийные сроки на оказываемые услуги должны соответствовать срокам, определенным Подрядчиком, по ремонту Объекта.


Приложения:
Приложение № 1. Форма отчета.
Приложение № 2.Сметная документация.
Приложение № 3. Форма технического отчета по предприемочной диагностике.
