

Протокол №РМР/6915
очного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия)
по рассмотрению и ранжированию заявок участников
(ЕИС № 32414346646)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»	24.12.2024	24.12.2024

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора (далее – закупка) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки ЭТП «РАД» (<https://tender.lot-online.ru>) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет закупки: Определение подрядчика на выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство РТП-20/0,4кВ, ТП-20/0,4кВ № 1-4 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-20кВ от сооруж. РТП-20/0,4кВ до КЛ-20кВ, 2КЛ-20кВ от РП-20кВ (сооружается по дог. ТП № ИА-21-307-5672(877872)) до КЛ-20кВ, 2КЛ-20кВ от сооруж. ТП-20/0,4кВ № 4 до КЛ-20кВ, 2КЛ-20кВ от сооруж. РТП-20/0,4кВ до сооруж. ТП-20/0,4кВ № 4 с заходом в сооруж. ТП-20/0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Ямского Поля, вл.8, вл.10, стр.1 для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион».

Основание для проведения закупки: Распоряжение ПАО «Россети Московский регион» № 409-12/17-4089р от 17.12.2024

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: **Не установлено**

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
240 589 019,99 руб., в т.ч. НДС 20%	С даты подписания договора – по 28 февраля 2025г.

В очном заседании Комиссии принимали участие:

Заместитель председателя Комиссии:

Тесакова В.А. – Заместитель директора департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»;

Члены Комиссии:

Рожков В.В. – Первый заместитель главного инженера по управлению производственными активами ПАО «Россети Московский регион»;

Сахаров А.А. - Заместитель главного инженера – директор департамента информационно-технологических систем и связи ПАО «Россети Московский регион»;

Савосько С.В. - Директор департамента производственной безопасности ПАО «Россети Московский регион»;

Попко О.О. Заместитель директора департамента корпоративных финансов ПАО «Россети Московский регион»;

Анасенко С.А. – Начальник управления организации технического обслуживания и ремонтов ПАО «Россети Московский регион»;

Голубев Д.В. – Начальник управления мониторинга рынка ТМЦ и расчетов с поставщиками ПАО «Россети Московский регион»;

Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион»;

Светличный Д.А. – Начальник управления строительного и стоимостного надзора ПАО «Россети Московский регион»;

Омельяненко А.А. – Начальник управления материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»;

Муравьев Д.П. – Начальник отдела комплектации оборудования департамента строительства

высоковольтных объектов ПАО «Россети Московский регион»;
Зубков П.С. – Главный эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион»;
Кремнёв А.С. – Ведущий эксперт управления общей правовой работы ПАО «Россети Московский регион»;

Ответственный секретарь Комиссии (с правом голоса):

Гусев К.В. – Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

СЛУШАЛИ:

Гусева К.В. – Начальника управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

В заседании приняли участие 14 из 19 членов Комиссии.

Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника	Дата и время подачи (мск. время)
1	ООО "СК СИСТЕМА" (140070, МО, г. Люберцы, раб. пос. Томилино, ул.Гаршина, дом 11, эт/пом 8/8, 11, 12, 13)	19.12.2024 12:02:26
2	ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» (119192, г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.74Б, эт.19, оф.219)	19.12.2024 17:13:33
Всего поступило 2 заявки		

III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении индивидуальных экспертных заключений
2. О рассмотрении Заявок Участников
3. О ранжировании Заявок участников
4. О проведении процедуры переторжки

IV. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.
2. По итогам рассмотрения поступивших на закупку заявок, индивидуальных экспертных заключений признать Заявки участников ООО "СК СИСТЕМА" (140070, МО, г. Люберцы, раб. пос. Томилино, ул.Гаршина, дом 11, эт/пом 8/8, 11, 12, 13), ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» (119192, г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.74Б, эт.19, оф.219) соответствующими требованиям Извещения о проведении закупки и допустить к дальнейшему рассмотрению.

По итогам рассмотрения всего допущено - 2 заявки.

По итогам рассмотрения всего отклонено - 0 заявок.

3. Ранжировать допущенные заявки следующим образом:

Место в ранжире	Наименование Участника	Стоимость заявки (руб. с НДС)	Срок выполнения работ (услуг)	Условия оплаты, график оплаты
1	ООО "СК СИСТЕМА" (140070, МО, г. Люберцы, раб. пос. Томилино, ул.Гаршина, дом 11, эт/пом 8/8, 11, 12, 13)	240 348 430,97	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки

2	ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» (119192, г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.74Б, эт.19, оф.219)	240 589 019,99	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки
---	--	----------------	--	--

Наивысшее место получает Заявка, имеющая наименьшую цену.

4. Провести процедуру переторжки среди допущенных участников закупки в следующие сроки:

- Дата начала процедуры переторжки - 24.12.2024 в 15:00;
- Дата окончания процедуры переторжки - 25.12.2024 в 15:00.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 14 (четырнадцать) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

VI. ПОДПИСИ:

Заместитель Председателя Комиссии		Тесакова В.А.	Заместитель директора департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»
Секретарь Комиссии		Гусев К.В.	Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион»

Тимонин В.Н. +7 (495) 662-40-70 (вн. 47-56)