

Протокол №РМР/3068
очного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия) по
внесению изменений в итоговый протокол
(ЕИС № 32514964851)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»	22.07.2025	22.07.2025

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора (далее – закупка) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки ЭТП «РАД» (<https://tender.lot-online.ru>) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет закупки: определение подрядчика на выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство РТП-10/0,4кВ (взамен РТП-10/0,4кВ 15016), 11КЛ-10кВ направлением сооруж. РТП-10/0,4кВ (С1) - РП-10кВ № 16083 (С1); ТП-10/0,4кВ № 15479 А,Б; ТП-10/0,4кВ № 27714 А,Б; ТП-10/0,4кВ № 19942 А,Б; ПС 110/10/6кВ Угреша № 91, ТП-10/0,4кВ № 17208 А,Б; ПС 220/110/10 Павелецкая № 750 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кожевническая, з/у 20 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион».

Основание для проведения закупки: Распоряжение ПАО «Россети Московский регион» № 269р от 04.03.2025.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: Не установлено

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
91 625 989,64 руб., в т.ч. НДС 20%	С даты подписания договора по 09 декабря 2025 г

В очном заседании Комиссии принимали участие:

Заместители председателя Комиссии:

Старостина Я.О. – Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»;

Блажко А.В. – Директор департамента материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»;

Члены Комиссии:

Рожков В.В. – Первый заместитель главного инженера по управлению производственными активами ПАО «Россети Московский регион»;

Богомолов Э.В. – И.о. директора департамента производственной безопасности ПАО «Россети Московский регион»;

Сахаров А.А. – Заместитель главного инженера – директор департамента информационно-технологических систем и связи ПАО «Россети Московский регион»;

Попко О.О. – Заместитель директора департамента корпоративных финансов ПАО «Россети Московский регион»;

Анасенко С.А. – Начальник управления организации технического обслуживания и ремонтов ПАО «Россети Московский регион»;

Голубев Д.В. – Начальник управления мониторинга рынка ТМЦ и расчетов с поставщиками ПАО «Россети Московский регион»;

Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион»;

Муравьев Д.П. – Начальник управления комплектации оборудованием ПАО «Россети Московский регион»;

Омельяненко А.А. – Начальник управления материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»;
Светличный Д.А. – Начальник управления строительного надзора ПАО «Россети Московский регион»;
Зубков П.С. – Главный эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион»;
Кремнёв А.С. – Ведущий эксперт управления общей правовой работы ПАО «Россети Московский регион»;

Секретарь Комиссии (без права голоса):

Кузнецова М.С. – Главный эксперт управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

СЛУШАЛИ:

Кузнецову М.С. – Главного эксперта управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

В заседании приняли участие 14 из 19 членов Комиссии.

Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника	Дата и время подачи (мск. время)
1	АО «Профэнерго» (117420, г.Москва, ул.Намёткина, д.14, корп.2, пом.І, ком.515)	23.06.2025 12:59:10
2	ООО "СМК" (153510, Ивановская обл., г.Кохма, ул.Октябрьская, д.49а, эт/пом 2/1)	23.06.2025 14:29:57
Всего поступило 2 заявки		

III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении служебной записки и.о. заместителя директора по капитальному строительству филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети.
2. О внесении изменений в Протокол №РМР/2827 от 04.07.2025 г.

IV. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть и принять служебную записку и.о. заместителя директора по капитальному строительству филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети о внесении изменений в итоговый протокол (№ МКС/01/ВН-6614 от 11.07.2025).

2.1. Изложить п.2.2 Протокола РМР/2827 от 04.07.2025 г. в следующей редакции: МКС – филиалу ПАО "Россети Московский регион" заключить договор с АО «Профэнерго» (117420, г.Москва, ул.Намёткина, д.14, корп.2, пом.І, ком.515) на выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство РТП-10/0,4кВ (взамен РТП-10/0,4кВ 15016), 11КЛ-10кВ направлением сооруж. РТП-10/0,4кВ (С1) - РП-10кВ № 16083 (С1); ТП-10/0,4кВ № 15479 А,Б; ТП-10/0,4кВ № 27714 А,Б; ТП-10/0,4кВ № 19942 А,Б; ПС 110/10/6кВ Угреша № 91, ТП-10/0,4кВ № 17208 А,Б; ПС 220/110/10 Павелецкая № 750 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кожевническая, з/у 20 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион» на следующих условиях:

Стоимость договора руб. с НДС	Объем работ	Срок выполнения работ	Условия оплаты
91 580 176,65	В соответствии с ТЗ (приложение №4 к Извещению о закупке)	С даты подписания договора по 09 декабря 2025 г	В течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3

2.2. Остальные пункты протокола РМР/2827 от 04.07.2025 г. оставить без изменений.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (в соответствии с опросными листами):


«За» - 14 (четырнадцать) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

VI. ПОДПИСИ:

Заместитель Председателя Комиссии:		Старостина Я.О.	Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»
Секретарь Комиссии:		Кузнецова М.С.	Главный эксперт управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион»

Нехорошева А.А. +7 (495) 662-40-70 (вн. 47-42)

Приложения:

- Служебная записка (№ МКС/01/ВН-6614 от 11.07.2025 – на 1 л.)

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Результаты поиска

Найдено записей: 1

Вы искали:
Поиск по ИНН
7723818330

[Настроить параметры поиска](#)

Страница: 1 Элементов на странице: 5 10 25 50 100

[Экспорт в Excel](#)

Наименование субъекта	Категория	Регион	Дата включения в реестр	Дата исключения из реестра
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТРАСЛЬ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЙ" ОГРН: 1127745723510 ИНН: 7723818330 ИНН/ОГРН: 7707003030-1127745723510 ИНН/ОГРН/ИНН: 7707003030-1127745723510-7723818330	Сфера услуг Телекоммуникации	г. Москва	10.05.2016	10.07.2025

Страница: 1 Элементов на странице: 5 10 25 50 100

Информация по работе с реестром

О РЕЕСТРЕ

Реестр представляет данные о субъектах малого и среднего предпринимательства в открытом доступе.

ВАС НЕ В РЕЕСТРЕ ИЛИ ДАННЫЕ НЕКОРРЕКТНЫ?

Направление оператору заявки на проверку сведений в Реестре

РАЗРАБОТЧИКАМ

Информация для программистов и разработчиков приложений

ОБЩАЯ СООБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Страница 202
НОВЫЙ реестр
НОВЫЙ реестр
Платформа.docx
0000 Протокол
ТАИ 947460
32514964851
Описание
2027 Протокол
400
21.07.2025