

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реquisiteлы приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реquisiteлы письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реquisiteлы нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемые в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРiND-Смета, версия 2024.2

Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

(наименование стройки)

Бюджетное учреждение здравоохранения Волгоградской области «Великоустюпский детский противотуберкулезный санаторий «Гиделенский»
(наименование объекта капитального строительства)

ПОКАЛПРЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Выполнение монтажных и пусконаладочных работ металлодетектора арочного типа
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом
Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ (01.01.2000)

Сметная стоимость _____

195,00 (22,61) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ _____

монтажных работ _____

оборудования _____

прочих затрат _____

0,00 (0) тыс. руб.

164,11 (21,84) тыс. руб.

0,00 (0) тыс. руб.

0,00 (0) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

1,57 (0,04) тыс. руб.

3,95 чел. час.

0,00 чел. час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициент	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициент	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Ремонтно-монтажные работы												
1	ТЕРм10-10-004-01	Стационарные металлодетекторы арочного типа	1 шт.	4	1	4						
		1 ОТ					18,74			18,74	38,18	715,49
		2 ЭМ					8,09			8,09	12,3	99,51
		4 М					0,37			0,37	7,37	2,73
		3Т	чел.-ч	1,59								
		Итого по расценке					27,20			27,20		817,73
		ФОТ					18,74			18,74		715,49
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%				90			90		643,94
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%				46			46		329,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всего по позиции								52,69	1 790,80	
2	ТЦ_101_77_7702880818_24 06.2024_01	Металлодетектор арочный Блокпост РС Z 600 (Прокладка и монтаж сетей связи)	шт	1	1	1	159 900,00			21 696,07	7,37	159 900,00
		Всего по позиции								21 696,07	159 900,00	
3	ТЕРМ08-03-691-08	Розетка штепсельная: неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	1	0,01						
		1 ОТ					357,00			3,57	38,18	136,30
		2 3М					14,26			0,14	12,3	1,72
		3 в т.ч. ОТМ					0,43			0,00	38,18	0,00
		4 М					94,53			0,95	7,37	7,00
		3Т	чел.-ч	34,56			1,3824					
		3Тм	чел.-ч	0,03			0,0012					
		Итого по расценке					465,79			4,66	3,57	145,02
		ФОТ								3,57	136,30	
		Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97						3,46	132,21	
		Пр/774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51						1,82	69,51	
		Всего по позиции								9,94	346,74	48,05
5	ТССЦ-503-0468	Розетка открытой проводки (Электротехнические установки на других объектах)	шт.	1	1	1	6,52			6,52	7,37	48,05
		Всего по позиции								6,52	48,05	
6	ТЕРМ08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,1	1	0				6,52	48,05	
		1 ОТ					27,64			2,76	38,18	105,38
		2 3М					2,41			0,24	12,3	2,95
		3 в т.ч. ОТМ					0,14			0,01	38,12	0,38
		4 М					13,52			1,35	7,37	9,95
		3Т	чел.-ч	2,82			0,2820					
		3Тм	чел.-ч	0,01			0,0010					
		Итого по расценке					43,57			4,35	2,77	118,28
		ФОТ								2,77	105,76	
		Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97						2,69	102,59	
		Пр/774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51						1,41	53,94	
		Всего по позиции								8,45	274,81	44,88
7	ТССЦ-501-8483	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (Электротехнические установки на других объектах)	1000 м	0,001	1	0,001	6 092,24			6,09	7,37	44,88
		Всего по позиции								6,09	44,88	
8	ТЕРМ08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,1	1	0,1				6,09	44,88	
		1 ОТ					161,43			16,14	38,18	616,23
		2 3М					31,51			3,15	12,3	38,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТМ								0,29		11,07
	4 М						56,12		0,29	38,18	41,35
	3Т		чел-ч	16,29		1,63			5,61	7,37	
	3ТМ		чел-ч	0,01		0,001					
	Итого по расценке						249,06		24,90		696,33
	ФОТ								16,15		616,61
	Пр812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			15,67		598,11
	Пр774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			27,09	8,24	314,47
	Всего по позиции								48,81		1 608,91
9	ТСЦ-509-1829	Кабель-канал (короб) "Электропласт" - 16х16 мм	М	10	1	10,0		1,28	12,80	7,37	94,34
		(Электротехнические установки на других объектах)							12,80		94,34
		Всего по позиции							12,80		94,34
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							21 782,59		161 864,63
		Монтажные работы							21 841,37		164 108,53
		в том числе:									
		оплата труда							41,21		1 573,40
		эксплуатация машин и механизмов							11 621,42,93		1 250,30
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							0,02		0,76
		Материалы							18 729,76		160 148,30
		накладные расходы							38,69		1 476,85
		сметная прибыль							20,09		767,05
		Итого ФОТ (справочно)							41,23		1 574,16
		Итого накладные расходы (справочно)							38,69		1 476,95
		Итого сметная прибыль (справочно)							20,09		767,05
		НДС 20%							3768,27		32 821,71
		ВСЕГО по смете с понижающим коэффициентом 0,990198356							22 609,64		195 000,00
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							18 696,07		159 900,00

Составил:

Игнатов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Игнатов Д. С.

Проверил:

Игнатов Д. С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Игнатов Д. С.

